

Заказчик Администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 53 732,78 тыс. руб.**

Проектная документация. Шифр:138-07.2023  
(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Благоустройство общественной территории (площадки для занятия спортом) в п. Агролес Искитимского района Новосибирской области  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 2 кв.2023г

| № п/п                                                        | Обоснование                                             | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.                                         |                 |              |               |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                              |                                                         |                                                                        | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1                                                            | 2                                                       | 3                                                                      | 4                                                                    | 5               | 6            | 7             | 8         |
| Глава 1. Подготовка территории строительства                 |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
| 1                                                            | 01-01-01                                                | Подготовительные работы                                                | 390,06                                                               |                 |              |               | 390,06    |
|                                                              | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |                                                                        | 390,06                                                               |                 |              |               | 390,06    |
| Глава 2. Основные объекты строительства                      |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
| 2                                                            | 02-01                                                   | Благоустройство                                                        | 41 932,54                                                            |                 |              |               | 41 932,54 |
|                                                              | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"      |                                                                        | 41 932,54                                                            |                 |              |               | 41 932,54 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории             |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
|                                                              | Итого по Главам 1-7                                     |                                                                        | 42 322,6                                                             |                 |              |               | 42 322,6  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения                       |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
|                                                              | Итого по Главам 1-8                                     |                                                                        | 42 322,6                                                             |                 |              |               | 42 322,6  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                             |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
|                                                              | Итого по Главам 1-9                                     |                                                                        | 42 322,6                                                             |                 |              |               | 42 322,6  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |                                                         |                                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |

|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1                                                                                      | 2                                                                       | 3                                                                                                  | 4             | 5             | 6             | 7              | 8         |
| 3                                                                                      | Постановление<br>Правительства РФ от<br>21.06.2010 г. №468              | Строительный контроль 2,14%                                                                        |               |               |               | 905,7          | 905,7     |
|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               | 2,14%Г1:Г9     |           |
|                                                                                        | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |                                                                                                    |               |               |               | 905,7          | 905,7     |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               |                |           |
| 4                                                                                      | МК №138 от 26.07.2023г                                                  | Проектные работы                                                                                   |               |               |               | 542,42         | 542,42    |
| 5                                                                                      | Предварительный расчет к договору                                       | Проведение экспертной оценки проектной документации                                                |               |               |               | 128,62         | 128,62    |
|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               | 154349,83 /1,2 |           |
|                                                                                        | Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"        |                                                                                                    |               |               |               | 671,04         | 671,04    |
|                                                                                        | Итого по Главам 1-12                                                    |                                                                                                    | 42 322,6      |               |               | 1 576,74       | 43 899,34 |
| Непредвиденные затраты                                                                 |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               |                |           |
| 6                                                                                      | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179                                      | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 846,45        |               |               | 31,53          | 877,98    |
|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    | 2%Г1.С:Г12.С  | 2%Г1.М:Г12.М  | 2%Г1.О:Г12.О  | 2%Г1.П:Г12.П   |           |
|                                                                                        | Итого "Непредвиденные затраты"                                          |                                                                                                    | 846,45        |               |               | 31,53          | 877,98    |
|                                                                                        | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"                                 |                                                                                                    | 43 169,05     |               |               | 1 608,27       | 44 777,32 |
| Налоги и обязательные платежи                                                          |                                                                         |                                                                                                    |               |               |               |                |           |
| 7                                                                                      | Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.08.2020г п.181                         | НДС - 20%                                                                                          | 8 633,81      |               |               | 321,65         | 8 955,46  |
|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П  |           |
|                                                                                        | Итого "Налоги и обязательные платежи"                                   |                                                                                                    | 8 633,81      |               |               | 321,65         | 8 955,46  |
|                                                                                        | Всего по сводному расчету                                               |                                                                                                    | 51 802,86     |               |               | 1 929,92       | 53 732,78 |

Руководитель проектной организации

(А.А.Сиркин)

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

(Д.С.Кузнецов)

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

(А.А.Сиркин)

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

Администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*